

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-404-41-13/2018
Дана: 01.10.2018. године
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
телефон: (0230) 82-055 • факс: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs



На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Општинска управа општине Нови Кнежевац објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Након спроведеног преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда **бр. ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац**, шифра из општег речника јавних набавки: 45232151 – радови на обнови водоводне мреже, уговор је закључен са „**ЈАВОРНИК**“ ДОО из Суботице, као носиоцем посла испред групе понуђача.

Вредност уговора: 21.987.499,70 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1 (једна).

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 21.987.499,70 динара без ПДВ-а.

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.09.2018. године.

Датум закључења уговора: 28.09.2018. године.

Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације, у року од 90 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова или мањкова радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова или мањак радова, без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора.

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о евентуалним вишковима и мањковима радова или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује без претходне писмене сагласности Наручиоца.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончање ситуације.

Основни подаци о добављачу: „ЈАВОРНИК“ ДОО, са седиштем у Суботици, ул. Пролетерских бригада бр.123, ПИБ 100961109, матични број 08480087, као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и који је у име групе понуђача потписао уговор, а кога заступа директор Миленко Танасић.