

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-404-56-43/2018
Дана: 05.04.2019. године
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
телефон: (0230) 82-055 • факс: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs



На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)
Општинска управа општине Нови Кнежевац објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Након спроведеног поступка јавне набавке **бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову**, шифра из општег речника јавних набавки: 45111000 – радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта, 45112000 – радови на ископавању и одношењу земље, 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, 45262300 – бетонски радови, 45262500 – зидарски радови, 45320000 – изолациони радови, 45332200 – радови на инсталацији водоводних цеви, 45332400 – радови на инсталацији санитарне опреме, 45421000 – столарски радови и уградња столарије, 45422000 – тесарски радови, 45430000 – постављање подних и зидних облога, 45442000 – радови на nanoшењу заштитног премаза, 45443000 – фасадни радови, уговор је закључен са **„ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО из Београда, као носиоцем посла испред групе понуђача.**

Вредност уговора: 42.345.572,30 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 3 (три).

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 42.345.572,30 динара без ПДВ-а.

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.03.2019. године.

Датум закључења уговора: 29.03.2019. године.

Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 90 (словима: деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: Разлози због којих се може захтевати измена неког од битних елемената уговора јесу:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- мере предвиђене актима надлежних органа;
- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;
- хитни непредвиђени радови;
- вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност.

Основни подаци о извођачу радова који је носилац посла испред групе понуђача:
„ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Београд, са седиштем у Београду, ул. Ребеке Вест бр.102, матични број 07547579, кога заступа директор Александар Петровић.