

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-404-4-16/2019
Дана: 10.04.2019. године
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
телефон: (0230) 82-055 • факс: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs



На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Општинска управа општине Нови Кнежевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Након спроведеног поступка јавне набавке **бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевицу**, шифра из општег речника јавних набавки: 45316212 – инсталација семафора, уговор је закључен са **„SELMA“ DOO из Суботице.**

Вредност уговора: 1.693.400,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 2 (две).

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.693.400,00 динара без ПДВ-а.

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.03.2019. године.

Датум закључења уговора: 08.04.2019. године.

Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације, у року од најдуже 30 радних дана од дана увођења у посао.

Основ за измену уговора: Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Уколико је Наручилац сагласан са извођењем вишка радова, исти ће се уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

У случају обуставе радова, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у радне дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова су: природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.), мере предвиђене актима надлежних органа и услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом.

Основни подаци о извођачу радова: DOO „SELMA“, са седиштем у Суботици, ул. Београдски пут бр.58, ПИБ 100850484, матични број 08176132, кога заступа директор Силвија Палош.