

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-404-3-17/2018
Дана: 27.03.2018. године
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
телефон: (0230) 82-055 • факс: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs



На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)
Општинска управа општине Нови Кнежевац објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Након спроведеног поступка јавне набавке **бр. ЈН 1.3.1/2018 – Санација коловоза у улици Братства јединства у Банатском Аранђелову**, шифра из општег речника јавних набавки: 45233142 – радови на поправљању путева, уговор је закључен са **ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ ДОО из Новог Сада**.

Вредност уговора: 6.278.065,41 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1 (једна).

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 6.278.065,41 динара без ПДВ-а.

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 6.278.065,41 динара без ПДВ-а.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.03.2018. године.

Датум закључења уговора: 23.03.2018. године.

Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације, у року од 30 радних дана од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Уколико је Наручилац сагласан са извођењем вишка радова, исти ће се уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Основни подаци о добављачу: ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ ДОО, са седиштем у Новом Саду, Руменачки пут бр.2, ПИБ 100398338, матични број 08582165, телефон 021/6311-366 и е-mail адреса office@graditelj-ns.co.rs, кога заступа директор Љупко Калаба.