

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-404-11-16/2019
Дана: 15.5.2019. године
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
телефон: (0230) 82-055 • факс: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs



На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)
Општинска управа општине Нови Кнежевац објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. **ЈН 1.3.6/2019** – **Текуће одржавање тротоара на територији општине Нови Кнежевац**, шифра из општег речника јавних набавки: 45233253 – радови на површинском слоју пешачких стаза, уговор је закључен са **„ЕКО ГРАДЊА“ ДОО из Зрењанина**.

Вредност уговора: 6.799.618,60 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1 (једна).

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 6.799.618,60 динара без ПДВ-а.

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 3.5.2019. године.

Датум закључења уговора: 13.5.2019. године.

Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације, у року од најдуже 40 радних дана од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: Продужење рока за извођење радова могуће је само услед настанка више силе, док је измена уговорене вредности радова могућа ако се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова. Уколико је Наручилац сагласан са продужењем рока за извођење радова и извођењем вишка радова, исти ће се уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Основни подаци о добављачу: „ЕКО ГРАДЊА“ ДОО, са седиштем у Зрењанину, ул. VII војвођанске бригаде бр.16, ПИБ 104355010, матични број 20148497.