

## **Pitanja i odgovori u vezi javne nabavke kredita JN-I-8/2014**

### **Pitanja**

1. Zbog čega su u 2012 godini povećani prihodi od transfera od drugih nivoa vlasti kao i donacije od međunarodnih organizacija? Koja je bila namena dobijenih transfera?
2. Zbog čega su u 2012 godini povećani prihodi od poreza?
3. Zbog čega su u 2012 godini povećani rashodi za zaposlene (da li je došlo do povećanja broja zaposlenih, povećanja plata...)?
4. Zbog čega su u 2012 povećani troškovi korišćenja usluga i roba, i to pre svega troškovi tekućih popravki i održavanja zgrada i objekata?
5. Zamolili bismo za specifikaciju izdataka za nefinansijsku imovinu u 2012 godini u iznosu od RSD 44.926 hilj, tj o izgradnji kojih zgrada i objekata se radi, kao i za specifikaciju izdataka? Iz kojih izvora su finansirani kapitalni izdaci?
6. Na šta se odnose planirani izdaci za nabavku nefinansijske imovine u 2104 godini i iz kojih izvora će biti finansirani?
7. Molimo vas da nam dostavite specifikaciju nefinansijske imovine u pripremi u iznosu od RSD 490.831 hilj
8. Zbog čega je u 2012 godini došlo do smanjenja na poziciji dugoročne finansijske imovine?
9. Koja je starosna struktura i dospelost obaveza knjiženih na kontu AVR (131200), i to prevashodno obaveza po osnovu rashoda za zaposlene i obaveza prema dobavljačima? Na koga se najvećim delom odnose obaveze ka dobavljačima i koja je njihova starosna struktura i dospelost? Kada se planira izmirenje pomenutih obaveza?
10. Molimo vas da nam dostavite strukturu finansijskih obaveza na dan 31.12.2012. i na dan 31.12.2013 (banka, datum odobrenja, datum dospeća, način otplate i iznos zaduženja)

### **Odgovori**

1. U 2012. godini, povećani su transferi od drugih nivoa vlasti i od donacija i odnose se na sredstva primljena od Pokrajinskog sekretarijata za finansije i od inostranog donatora.za predfinansiranje i sufinansiranje realizacije IPA projekata.
2. Prihodi od poreza su povećani zato sto je povecano ucesce jedinica lokalne samouprave u prihodima od poreza na zarade sa 40% u 2011 na 80% u 2012.

godini a porez na zarade je jedan od najvaznijih javnih prihoda koji ostvaruje nasa opština..

3. Rashodi za zaposlene su povećani u 2012. godini zbog isplate zaostalih zarada zaposlenima koji se finansiraju iz budžeta opštine, pošto je postojalo kasnjenje u isplati plata. Cilj je bio da se postigne dinamika da se u tekucem mesecu isplacuje plata za prethodni mesec.
4. U 2012. godini povećani su troškovi koriscenja usluga i roba a pre svega troškovi tekućeg održavanja ostalih objekata.zbog, trošenja namenskih transfera od AP Vojvodine za svrhe za koju su sredstva i primljena.
5. Specifikacija izdataka za nefinansijsku imovinu u iznosu od 44.926 hilj. Dinara:

Red,br.	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Iznos	IZVOR FINANSIRANJA
1	Izgradnja biciklisticke staze	26,590	donacija i transferi od AP Vojvodine
2	Izgradnja vodovodne mrežu Đali	1,824	transferi od AP Vojvodine
3	Izgradnja elektroenergetskih objekata u cilju podsticanja razvoja poljoprivrede	3,991	prihodi od izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta
4	Izgradnja gradske kanalizacije	4,315	transferi od AP Vojvodine
5	Izrada projekta zamene vodovodne mreže u Đali	900	transferi od AP Vojvodine
6	Izrada Plana generalne regulacije naselja Novi Kneževac	4,990	transferi od AP Vojvodine
7	Izrada projektne dokumentacije revitalizacije pozajmista u Ban. Arandelovu.	2,315	transferi od AP Vojvodine

6 Planirani kapitalni izdaci budžetskih korisnika za 2014. godinu iskazuju se u sledećem pregledu:

Redni broj	Naziv organa i naziv kapitalnog projekta	Ukupna vrednost projekta	2014
	OPŠTINSKA UPRAVA		

1	Izgradnja sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda Novog Kneževca - postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	250,000,000	1,000
2	Izgradnja sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda Novog Kneževca - fekalna kanalizaciona mreža	195,000,000	1,000
3	Izgradnja sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda Novog Kneževca - atmosferska kanalizaciona mreža	30,000,000	1,000
4	Radovi na ojačanju kolovozne konstrukcije na teritoriji opštine Novi Kneževac	25,000,000	1,000
5	Lokalni put Novi Kneževac - Crna Bara	52,500,000	1,000
6	Rekonstrukcija i dogradnja KUD Tisađeđe u Novom Kneževcu	18,000,000	1,000
7	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Novom Kneževcu	23,947,781	1,000
8	Sanacija i rekonstrukcija putne mreže na teritoriji opštine Novi Kneževac	5,000,000	1,000
9	Uređenje i sanacija prostora za odlaganje komunalnog otpada	10,000,000	1,000
10	Sanacija i rekonstrukcija putne mreže na teritoriji opštine Novi Kneževac	6,000,000	1,000
11	Sanacija i rekonstrukcija Osnovne škole i Zabavišta u Đali	2,500,000	1,000
12	Sanacija sportskog objekta - tribina F.K. "Obilić"	6,000,000	1,000
13	Rekonstrukcija unutrašnjih električnih instalacija u objektu - zgrada kulture	2,120,000	1,000
14	Dogradnja domskog odeljenja za smeštaj starih lica	1.886.000	1,000
15	Izgradnja biciklističke staze - III faza	20,700,000	20,700,000
16	Izgradnja atmosferske kanalizacije u Novom Kneževcu	20,470,000	20,470,000
17	Rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Mali Siget-I faza	5,278,387	2,544,809
18	Izrada Glavnog projekta "Kanalizacija otpadnih voda naselja Srpski Krstur"	4,308,000	861,600

19	Sanacija kanalizacije otpadnih voda unutar kompleksa "Bolnica" IV faza	3,854,656	1,000
20	Kapitalno investiciono održavanje objekta Neurologije u Specijalnoj bolnici	4,702,830	1,000
21	Sanacija trotoara u ulici Svetog Save u Srpskom Krsturu	2,023,200	2,023,200
22	Izgradnja teniskog terena	750,000	750,000
23	Izgradnja vodovodne mreže u Đali	14,000,000	1,000
24	Nabavka kamera za videonadzor	2,715,000	2,715,000
25	Završetak izgradnje industrijske zone	12,000,000	1,000
26	Izrada i postavljanje turističke signalizacije	2,000,000	2,000,000
27	Izgradnja elektroenergetskih objekata	1,000	1,000
	<b>JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA</b>		
1	Izrada projektne dokumentacije - Projekat tehničke regulacije saobraćaja opštine Novi Kneževac	1,000,000	1,000,000
2	Sistem za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda naselja Novi Kneževac – fekalna kanalizacija	1,019,000,000	12,900,000
3	Sistem za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda naselja Novi Kneževac – atmosferska kanalizacija	100,000,000	1,000
4	Izrada planske dokumentacije za naselje Novi Kneževac	11,600,000	600,000
5	Rekonstrukcija ulice Branka Radičevića u naselju Novi Kneževac	102,000,000	1,000
6	Rekonstrukcija putne mreže u opštini Novi Kneževac sa izradom projektno-tehničke dokumentacije	50,000,000	1,000
7	Saobraćajna signalizacija - semafori	15,000,000	1,000
8	Rekonstrukcija javne rasvete u naselju Novi Kneževac	50,000,000	1,000
9	Revitalizacija i parterno uređenje parka u Novom Kneževcu - planska i projektna dokumentacija	6,000,000	1,000,000
10	Revitalizacija javnih površina (drvoredi) u naselju Novi Kneževac	20,000,000	1,998,000
11	Uređenje pešačke zone u Novom Kneževcu	282,000,000	1,000

12	Uređenje javnih površina - ulica	3,000	1,000
13	Izrada projektno - tehničke dokumentacije za bazen u Novom Kneževcu	3,000	1,000
	Ukupno:		69,589,609

Navedeni projekti finansiraće se iz donacija i kapitalnih transfera od AP VAojvodine.

#### 7. SPECIFIKACIJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U PRIPREMI

Izgradnja gradske kanalizacije	197,572
Izgradnja biciklističke staze	29,802
Izgradnja Crnobarskog puta	253,841
Izgradnja kapele u Ban. Arandjelovu Majdanu	9,616,000

8. Do smanjenja je došlo zbog toga što je u 2012. godini izvršeno usaglasavanje visine osnivačkog kapitala opštine u javnim preduzećima. Naime osnivački kapital opštine ranije nije bio pravilno iskazan u poslovnim knjigama.

9. Obaveze prema zaposlenima se izmiruju redovno i nisu starije od 30 do 45 dana. Obaveze prema dobavljačima se izmiruju u zakonskom roku od 45 dana. Najveći deo duga prema dobavljačima odnosi se na Vojput Subotica u iznosu od 248,037,031. dinara i vezan je za izgradnju Crnobarskog puta. Ovaj dug je u sporu pošto je finansijer bio Fond za kapitalna ulaganja Republike Srbije. A investitor je opština Novi Kneževac. Pošto finansijer nije izmirio dug, izvodjac radova je pokrenuo sudski postupak protiv nase opštine i spor jos uvek nije okončan.

#### 10 FINANSIJSKE OBAVEZE SE ODOSE NA DUGOROČNI NAMENSKI KREDIT KOD BANKE INTESA AD BEOGRAD

Na osnovu Odluke Skupštine opštine Novi Kneževac, broj I-02-0250-15/2010, od 10.02.2010. godine, Opština Novi Kneževac se zadužila kod Banke Intesa AD Beograd uzimanjem dugoročnog namenskog kredita za finansiranje projekta: Početak druge faze izgradnje kanizacione mreže u Novom Kneževcu, u iznosu od 20.000.000,00 dinara, indeksirano u EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj (13.07.2010. godine), što iznosi 191.209,92 EUR.

Rok vraćanja kredita je 5 godina, u koji je uračunat i period mirovanja otplate glavnice kredita do 12 meseci, počev od dana zaključenja ugovora o kreditu (24.03.2010. godine).

Kredit se vraća u 48 mesečnih rata nakon isteka perioda mirovanja otplate glavnice kredita, s tim da je prva rata dospela za plaćanje 25.04.2011. godine, a poslednja rata dospeva za plaćanje 24.03.2015. godine.

U periodu korišćenja kredita obračunava se kamata po nominalnoj stopi od 5,91% godišnje, odnosno, efektivnoj stopi od 6,29 % godišnje i plaća se mesečno, s tim da je prva kamata dospela za plaćanje 01.08.2010. godine.

Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine po osnovu dugoročnog namenskog kredita kod Banke Intesa AD Beograd, iznosi 108.118,15 evra, odnosno, 12.295.012,22 dinara, po kursu na dan 31. decembra 2012. godine.

Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine po osnovu dugoročnog namenskog kredita kod Banke Intesa AD Beograd, iznosi 64.070,08 evra, odnosno, 7.345.128,52 dinara, po kursu na dan 31. decembra 2013. godine (114,6421 dinara

S poštovanjem,